SMLOUVA O DÍLO

uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., nový občanský zákoník, ve znění platných předpisů (NOZ) níže uvedené dne, měsíce a roku tuto **smlouvu o dílo** (dále jen „smlouva"):

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel :

Název:	**Obec Častohostice**
sídlo:	Častohostice 3, 676 02 Mor. Budějovice
právní forma:	obec
IČ:	604 19 466
Statutární zástupce:	Marie Vláčilová – starostka obce
Telefon:	724 192 144
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	94-14018711/ 0710

Osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních i technických:
Marie Vláčilová

(dále jen **objednatel**)

Zhotovitel :	SOFI stav, s.r.o.
Zastoupen:	Ing. Jan Kotačka
Sídlo:	Rudíkov 86, 675 05 Rudíkov
IČ: 255 63 114	DIČ: CZ25563114
Bankovní spojení:	ČSOB, a.s.
Číslo účtu:	154617396/0300

Zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 33848
Osoby oprávněné k jednání: ve věcech:

smluvních:	Ing. Jan Kotačka
technických:	Ing. Jan Kotačka

(dále jen **zhotovitel**)

II. PŘEDMĚT A ROZSAH DÍLA

1. Zhotovitel se zavazuje provést svými kvalifikovanými a oprávněnými pracovníky, na základě svého oprávnění k podnikání akci: „Oprava a odbahnění vodní nádrže Častohostice" dle projektové a zadávací dokumentace v rozsahu nabídkového rozpočtu zhotovitele zpracovaného na základě výkazu výměr, který byl součástí zadávací dokumentace.

2. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje dohodnuté dílo ve sjednaném rozsahu realizovat a objednatel se zavazuje dokončené dílo, bez vad bránících jeho užívání, převzít a zaplatit za něj zhotoviteli sjednanou cenu. Drobné vady a nedodělky budou odstraněny max. do 14 dnů od předání díla.

III. CENA DÍLA

1. Cena díla je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady nutné k realizaci díla. Cena je podložena nabídkovým rozpočtem zhotovitele. Cena je platná po celou dobu realizace bez ohledu na dobu ukončení.

2. Podkladem pro sestavení ceny je položkový rozpočet. Položkový rozpočet je nedílnou součástí této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v rozpočtu jsou pevné.

Cena díla bez DPH	1 924 397,55 Kč
DPH	404 123,49 Kč
Celková cena včetně DPH	**2 328 521,04 Kč**

3. Cena za dílo může být zvýšena pouze:
   - Při změně výměr předem dohodnutých s objednatelem v průběhu realizace díla.
   - V případě víceprací požadovaných objednatelem, které nejsou předmětem zadání. Tyto budou oceněny jednotkovými cenami uvedenými v položkovém rozpočtu. Ty práce, které nejsou v rozpočtu oceněny, budou stanoveny na základě cenové kalkulace odsouhlasené objednatelem.

IV. LHŮTY REALIZACE

1. Zahájení stavby: předpoklad 15. listopadu 2016
2. Dokončení a předání stavby : 31. května 2017

V. MÍSTO PLNĚNÍ

1. Místo plnění: v k.ú. Častohostice, okr. Třebíč, kraj Vysočina

VI. ZÁRUKY

1. Na práce a dodávky provedené zhotovitelem se vztahuje záruka v délce 36 měsíců.
2. Běžné opotřebení a vady vzniklé nevhodným používáním díla nejsou předmětem záruky.
3. Zhotovitel nastoupí k záruční opravě nejpozději do 10 dnů, od prokazatelného oznámení závady (např. dopisem, faxem, elektronickou poštou), pokud se strany nedohodnou jinak. Odstranění závady provede zhotovitel nejpozději do 14 dnů od nástupu na záruční opravu, pokud se strany nedohodnou jinak.

VII. FAKTURACE A PLACENÍ

1. Objednatel nebude poskytovat zálohy.
2. Veškeré platební vztahy mezi smluvními stranami budou prováděny výhradně bezhotovostním stykem na základě vystavovaných a odsouhlasených faktur.
3. Zhotovitel bude fakturovat s četností max. 1x měsíčně na základě položkového soupisu provedených prací odsouhlaseného pověřeným zástupcem objednatele.

4. Splatnost faktur bude 30 dnů po obdržení faktury objednatelem. Za termín úhrady je považován den, ve kterém je dlužná částka připsána na účet zhotovitele.

VIII. SANKCE A SMLUVNÍ POKUTY

1. Nedodrží-li zhotovitel vlastní vinou termín stanovený pro předání díla objednateli do užívání, může objednatel uplatnit úhradu smluvní pokuty ve výši 0,05 % z ceny díla za každý započatý kalendářní den prodlení s dokončením a předáním díla.
2. Neuhradí-li objednatel faktury ve lhůtách uvedených v této smlouvě, může zhotovitel vůči objednateli uplatnit úhradu úroku z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky, za každý kalendářní den opožděné úhrady.
3. Dojde-li při plnění díla k přerušení, nebo zastavení prací z důvodů, které zhotovitel nezavinil, má zhotovitel právo na prodloužení lhůty realizace o dobu, po kterou nemohl zhotovitel v plnění díla pokračovat.
4. Při nedodržení dohodnutého termínu nastoupení na odstranění vad v záruční lhůtě vinou na straně zhotovitele, je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
5. **V případě, že vinou zhotovitele dojde k ponížení výše finančních prostředků poskytovaných z dotačního titulu MZE, má objednatel, kromě práv uvedených v ostatních ustanoveních této smlouvy, právo na náhradu 100% částky, o kterou budou finanční prostředky poníženy**

IX. KVALITA PROVEDENÍ A PŘEDÁNÍ DÍLA

1. Realizace díla se může provádět až po předání staveniště objednatelem.
2. Zhotovitel bude při provádění díla dodržovat platné zákony a jejich prováděcí předpisy a další obecně závazné předpisy, které se týkají jeho činností. Smluvený předmět díla musí odpovídat příslušným normám ČR a technické dokumentaci.
3. Zhotovitel provádí dílo sám, prostřednictvím svých zaměstnanců nebo prostřednictvím třetích osob. Za provedení díla, jakož i za všechny závazky vyplývající ze Smlouvy odpovídá zhotovitel, jakoby dílo prováděl sám.
4. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník v souladu se zák. č.183/2006 Sb., - Stavební zákon ve znění pozdějších předpisů a v souladu prováděcími předpisy, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro realizaci díla, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek od dokumentace, apod. Pokud objednatel s provedenými zápisy zhotovitele nesouhlasí, uvede své výhrady zápisem ve stavebním deníku do tří pracovních dní od jejich provedení zhotovitelem, jinak se má za to, že s provedenými zápisy souhlasí. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla.
5. Zhotovitel je povinen řídit se při provádění díla pokyny objednatele. Shledá-li tyto pokyny nevhodnými, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit. Pokud bude objednatel i přesto trvat na realizaci nevhodného pokynu, nenese zhotovitel odpovědnost za vady

způsobené dodržením nevhodných pokynů. Zhotovitel rovněž nenese odpovědnost za vady v případě pokynů, jejichž nevhodnost nemohl zjistit ani při vynaložení odborné péče. Zhotovitel je však oprávněn odmítnout splnit pokyn, jehož vykonání by bylo v rozporu s platnými právními předpisy nebo s touto smlouvou.

6. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele zápisem ve stavebním deníku k účasti na předepsaných kontrolách, a to nejméně 2. pracovní dny předem. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, na kterou byl řádně pozván nebo která se měla konat dle dohodnutého časového rozvrhu, může zhotovitel pokračovat v provádění díla bez možnosti opakovatelnosti kontroly. V případě, že objednatel požádá z důvodu neodvratitelné překážky o odložení kontroly, se o tuto dobu prodlužuje doba plnění.
8. Dílo bude objednateli předáváno najednou. Převzetí díla bude provedeno formou zápisu, který podepíší zmocnění pracovníci obou smluvních stran. Zápis bude obsahovat též soupis eventuálně, zjištěných vad a nedodělků s dohodnutým termínem pro jejich odstranění
9. Pro předání a převzetí díla a odsouhlasení dokladů k fakturaci jsou oprávněni pracovníci smluvních stran zmocnění ve věcech technických uvedení v článku l. této smlouvy.
10. Objednatel je povinen zahájit přejímání provedeného díla do 5-ti dnů po obdržení výzvy. Objednatel se zavazuje přejímání ve zmíněné lhůtě zahájit, řádně v něm pokračovat a bez zbytečného odkladu dokončit. Od tohoto data je zhotovitel oprávněn vystavit závěrečnou fakturu.
11. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla s vadami nebo nedodělky, které samy o sobě nebo ve svém úhrnu brání řádnému užívání díla.

X. Pojištění

1. Zhotovitel má uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škody ve výši min. 3 mil. Kč.

2. Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z těchto pojistných smluv pro něj plynoucí a udržovat pojištění dle ustanovení odst. 1. této smlouvy po celou dobu plnění díla. V případě zániku pojistné smlouvy uzavře zhotovitel nejpozději do sedmi dnů pojistnou smlouvu alespoň ve stejném rozsahu a tuto předloží v kopii objednateli nejpozději do tří dnů ode dne jejího uzavření, a to společně s dokladem prokazujícím zaplacení pojistného na nejbližší období sjednané touto pojistnou smlouvou ode dne uzavření pojistné smlouvy, eventuálně potvrzením pojišťovacího ústavu o zaplaceném pojistném na toto období.

XI. Společná ustanovení

1. Pokud kterékoliv ustanovení této smlouvy nebo jeho část bude neplatné či nevynutitelné a/nebo se stane neplatným či nevynutitelným a/nebo bude shledáno neplatným či nevynutitelným soudem či jiným příslušným orgánem, pak tato neplatnost či nevynutitelnost nebude mít vliv na platnost či vynutitelnost ostatních ustanovení smlouvy nebo jejich částí, lze-li tuto část oddělit od ostatních ustanovení.

2. Není-li touto smlouvou stanoveno výslovně něco jiného, lze tuto smlouvu měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně

číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které musí být obsaženy na jedné listině.

3. Přílohy uvedené v textu této smlouvy a sumarizované v závěrečných ustanoveních smlouvy tvoří nedílnou součást smlouvy.

XII. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště prosté práv třetích osob.
2. Nachází-li se na staveništi podzemní inženýrské sítě, předloží objednatel vyjádření od správců sítí o existenci podzemních vedení, dokládaných k povolení stavby. Objednatel na svoje náklady zajistí vytýčení a zhotovitel ochranu všech stávajících podzemních inženýrských sítí včetně dodržení podmínek jejich správců při výkopových pracích.
3. Zhotovitel nese zodpovědnost za porušení podzemních vedení.
4. Objednatel poskytne zhotoviteli plochu pro umístění zařízení staveniště.
5. Zhotovitel do předání díla uvolní staveniště a plochy uvede vlastním nákladem do původního stavu.
6. Smlouvy s dodavateli zboží, prací a služeb budou uzavírány výhradně v písemné podobě.
7. Uzavřená smlouva o dílo zanikne:
   a) Splněním sjednaných závazků v ní uvedených.
   b) Dohodou mezi objednatelem a zhotovitelem.
   c) Nastanou-li důvody ve smlouvě konkrétně uvedené.
   d) Jednostranným odstoupením od smlouvy v případě, že druhá strana hrubým způsobem poruší své povinnosti stanovené smlouvou, zákonem nebo jiným obecně závazným předpisem platným v době jejího uzavření. Takto se může odstoupit pouze v případě, že na hrubé porušení povinností oprávněná strana povinnou stranu písemně upozorní a tato vytýkané nedostatky ve stanovené přiměřené lhůtě neodstraní.
8. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
   a) zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla
   b) zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, poskytnutých plateb a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“
   c) zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak
   d) zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do tří dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“
   e) po dílčím předání provedených prací sjednají obě strany písemné zrušení smlouvy
   f) strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy
9. Zhotovitel je povinen uchovávat příslušné smlouvy a ostatní doklady týkající se realizace ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, po dobu

stanovenou v tomto zákoně a v souladu s podmínkami o poskytnutí dotace, nejméně však 12 let od poslední platby

10. Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům než k plnění podmínek této smlouvy.

XIII. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu účastníků smlouvy. Sepisuje se ve 4 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po dvou výtiscích.
2. Změny, nebo doplňky této smlouvy lze provést jen písemně, se souhlasem obou smluvních stran, formou dodatků, které budou číslovány a podepsány zmocněnými zástupci.
3. Stane-li se jedno ustanovení smlouvy neplatné, platnost ostatních ustanovení se nezmění. Smluvní strany se vzájemně zavazují neplatné ustanovení nahradit platným, které se potřebnému účelu po právní stránce nejvíce přibližuje.
4. V případech v této smlouvě neuvedených, platí pro obě smluvní strany ustanovení Obchodního zákoníku, popř. jiných obecně závazných předpisů, které se k provádění sjednaného díla vztahují.
5. Nedílnou součást této smlouvy tvoří jako přílohy této smlouvy:
   Příloha č. 1: Oceněný soupis prací
   Příloha č. 2: Závazný harmonogram prací

V Častohosticích dne 15.11.2016

V dne 15.11.2016

.....
objednatel

OBEC ČASTOHOSTICE
676 02 Častohostice 3

.....
zhotovitel

SOFI stav
IČ: 25563114
DIČ: CZ25563114
OR KS Brno, odd. C, vl. 33848

SOFI stav, s.r.o.
Rudíkov 85, 675 05
tel. 568 846 341
fax: 568 846 343
info@sofistav.cz
www.sofistav.cz

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **100189** **Oprava a odbahnění vodní nádrže Častohostice**

Zhotovitel:	SOFI stav, s.r.o. 86 67505 Rudíkov-Rudíkov	IČO: 25563114 DIČ: CZ25563114
Objednatel:		IČO: DIČ:
Vypracoval:		

Základ pro sníženou DPH:	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH:	21 %	1 924 397,55 CZK
Základní DPH	21 %	404 123,49 CZK
Zaokrouhlení:		0,00 CZK
Cena celkem:		**2 328 521,04 CZK**

V RUDÍKOVĚ dne 10. 10. 2016

Za zhotovitele

SOFI stav, s.r.o.
IČ: 25563114
DIČ: CZ25563114
OR KS Brno, odd. C, vl. 33848

SOFI stav, s.r.o.
Rudíkov 85, 675 05
tel. 568 846 341
fax: 568 846 343
info@sofistav.cz
www.sofistav.cz

Za objednatele

OBEC ČASTOHOSTICE
676 02 Častohostice 3

Rekapitulace objektů a rozpočtů

Číslo	Název	Celkem bez DPH	Základ snížené daně	Základ základní daně
Stavba		**1 924 397,55**	**0,00**	**1 924 397,55**
SO01	**Odbahnění**	**705 652,95**	**0,00**	**705 652,95**
100189-01	Odbahnění	705 652,95	0,00	705 652,95
SO02	**Opěrné zdi**	**1 185 894,60**	**0,00**	**1 185 894,60**
100189-02	Opěrné zdi	1 185 894,60	0,00	1 185 894,60
VRN	**Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady**	**32 850,00**	**0,00**	**32 850,00**
VRN	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	32 850,00	0,00	32 850,00

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
1	Zemní práce	HSV	719 961,87	0,00000
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV	1 014 685,74	642,48941
4	Vodorovné konstrukce	HSV	37 260,94	51,31892
97	Prorážení otvorů	HSV	50 612,18	0,00000
99	Staveništní přesun hmot	HSV	101 876,82	0,00000
			1 924 397,55	**693,80833**

Stavba:	100189	Oprava a odbahnění vodní nádrže Častohostice	List č. 4
Objekt:	SO01	Odbahnění	
Rozpočet:	100189-01	Odbahnění	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 1		**Zemní práce**				
1	122703601R00	Odstranění nánosu při únosnosti dna 15 - 40 kPa	m3	890,00	173,50	154 415,00
2	122703602R00	Odstranění nánosu při únosnosti dna 40 - 60 kPa	m3	1 775,00	65,20	115 730,00
3	162253101R00	Vodorovné přemístění nánosu, únos.dna přes 40 kPa	m3	1 775,00	10,50	18 637,50
4	162253102R00	Vodorovné přemístění nánosu, únos.dna 15-40 kPa	m3	890,00	125,00	111 250,00
5	162401102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2000 m	m3	2 665,00	65,00	173 225,00
6	182101101R00	Svahování v zářezech v hor. 1 - 4	m2	75,00	33,00	2 475,00
7	181101101R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	2 030,00	3,90	7 917,00
8	R	Rozprostření sedimentu, rovina, tl. do 15cm,	m2	17 766,67	4,50	79 950,00
9	R	Jednorázový poplatek za uložení na pozemek	ha	1,78	3 413,21	6 064,25
Celkem za: 1		**Zemní práce**				**669 663,75**
Díl: 4		**Vodorovné konstrukce**				
10	462511161R00	Zához z lom.kamene tříd. do 80 kg bez výplně mezer	m3	26,00	1 114,20	28 969,20
11	R	Příplatek za ztížené provádění a urovnání líce záhozu, kameny do 80 kg	m2	65,00	108,00	7 020,00
Celkem za: 4		**Vodorovné konstrukce**				**35 989,20**

Stavba:	100189	Oprava a odbahnění vodní nádrže Častohostice	List č. 5
Objekt:	SO02	Opěrné zdi	
Rozpočet:	100189-02	Opěrné zdi	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 1		**Zemní práce**				
1	122301101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 100 m3	m3	61,20	235,90	14 437,08
2	R1	Uložení výkopku s hrubým rozhrnutím	m3	61,20	49,20	3 011,04
Celkem za: 1		**Zemní práce**				**17 448,12**
Díl: 3		**Svislé a kompletní konstrukce**				
3	R2	Doplnění lomového kamene do betonu C 25/30, včetně dodávky lomařsky upraveného kamene do 80kg	m3	33,75	1 843,10	62 204,63
4	R3	Rozebrání stávající opěrné zdi z lomového kamene	m3	67,50	1 074,30	72 515,25
5	327213113R00	Zdi nadzáklad.opěrné z lom.kam., výplňové na MC 15	m3	237,60	3 703,56	879 965,86
Celkem za: 3		**Svislé a kompletní konstrukce**				**1 014 685,74**
Díl: 4		**Vodorovné konstrukce**				
6	564831111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	12,24	103,90	1 271,74
Celkem za: 4		**Vodorovné konstrukce**				**1 271,74**
Díl: 97		**Prorážení otvorů**				
7	R4	Manipulace s odbouranou sutí včetně naložení na dopravní prostředek	m3	33,75	368,60	12 440,25
8	979083113R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 2000 m	t	74,25	198,10	14 708,93
9	R5	Poplatek za uložení na skládku	t	74,25	316,00	23 463,00
Celkem za: 97		**Prorážení otvorů**				**50 612,18**
Díl: 99		**Staveništní přesun hmot**				
10	998321011R00	Přesun hmot pro hráze přehradní zemní a kamenité	t	644,79	158,00	101 876,82
Celkem za: 99		**Staveništní přesun hmot**				**101 876,82**

Stavba:	100189	Oprava a odbahnění vodní nádrže Častohostice	List č. 6
Objekt:	VRN	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	
Rozpočet:	VRN	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl:	**1**	**Zemní práce**				
1	R1	Zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště	kpl	1,00	5 850,00	5 850,00
2	R2	Vytýčení stavby před zahájením odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřičství, včetně vytýčení, hranic pozemků	kpl	1,00	12 500,00	12 500,00
3	R3	Vytýčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí,, která pozbudou platnosti v období mezi předáním staveniště a vytyčením sítí zajištění všech	kpl	1,00	6 500,00	6 500,00
4	R4	Bezpečnostní opatření při výstavbě	kpl	1,00	4 000,00	4 000,00
5	R5	Čištění komunikace - výjezd ze stavby	kpl	1,00	1 750,00	1 750,00
6	R6	Pamětní deska - informační tabule	kpl	1,00	1 950,00	1 950,00
7	R7	Fotodokumentace stavby	kpl	1,00	300,00	300,00
Celkem za:	**1**	**Zemní práce**				**32 850,00**

Časový harmonogram stavby: 100189 Oprava a odbahnění vodní nádrže Častohostice

Zhotovitel : SOFI stav, s.r.o.
Rudíkov 86
67505 Rudíkov

Číslo	Název	Cena (Kč)	listopad 2016				prosinec 2016				leden 2017				únor 2017				březen 2017				duben 2017				květen 2017			
			2	3	4		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
100189	Oprava a odbahnění vodní nádrže Častohostice	1 924 398																												
SO01	Odbahnění	705 653																												
100189-01	Odbahnění	705 653																												
1	Zemní práce	669 664																												
4	Vodorovné konstrukce	35 989																												
SO02	Opěrné zdi	1 185 895																												
100189-02	Opěrné zdi	1 185 895																												
1	Zemní práce	17 448																												
3	Svislé a kompletní konstrukce	1 014 686																												
4	Vodorovné konstrukce	1 272																												
97	Prorážení otvorů	50 612																												
99	Staveništní přesun hmot	101 877																												
VRN	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	32 850																												
VRN	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	32 850																												
1	Zemní práce	32 850																												

V Rudíkově, dne 10. 10. 2016

OBEC ČASTOHOSTICE
676 02 Častohostice 3

Ing. Jan Kotačka
jednatel společnosti

SOFI stav s.r.o.
IČ: 25563114
DIČ: CZ25563114
OR KS Brno, odd. C, vl. 33848

SOFI stav, s.r.o.
Rudíkov 85, 675 05
tel. 568 846 341
fax: 568 846 343
info@sofistav.cz
www.sofistav.cz

Finanční harmonogram stavby: 100189 Oprava a odbahnění vodní nádrže Častohostice

Zhotovitel : SOFI stav, s.r.o.
Rudíkov 86
67505 Rudíkov

Číslo	Název	Cena (Kč)	2 016		2 017				
			listopad	prosinec	leden	únor	březen	duben	květen
100189	Oprava a odbahnění vodní nádrže Častohostice	1 924 398	67 592	130 959	130 959	125 265	427 813	599 344	442 467
SO01	Odbahnění	705 653	64 937	125 816	125 816	113 640	125 816	149 629	
100189-01	Odbahnění	705 653	64 937	125 816	125 816	113 640	125 816	149 629	
1	Zemní práce	669 664	64 937	125 816	125 816	113 640	125 816	113 640	
4	Vodorovné konstrukce	35 989						35 989	
SO02	Opěrné zdi	1 185 895				6 979	296 855	444 737	437 324
100189-02	Opěrné zdi	1 185 895				6 979	296 855	444 737	437 324
1	Zemní práce	17 448				6 979	10 469		
3	Svislé a kompletní konstrukce	1 014 686					253 488	377 101	384 097
4	Vodorovné konstrukce	1 272						1 272	
97	Prorážení otvorů	50 612					32 898	17 714	
99	Staveništní přesun hmot	101 877						48 650	53 227
VRN	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	32 850	2 655	5 143	5 143	4 645	5 143	4 977	5 143
VRN	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	32 850	2 655	5 143	5 143	4 645	5 143	4 977	5 143
1	Zemní práce	32 850	2 655	5 143	5 143	4 645	5 143	4 977	5 143
	Cena za měsíc		67 592	130 959	130 959	125 265	427 813	599 344	442 467
	Cena za rok		198 550		1 725 848				

V Rudíkově, dne 10. 10. 2016

OBEC ČASTOHOSTICE
676 02 Častohostice 3

Ing. Jan Kotačka
jednatel společnosti

SOFI stav s.r.o.
IČ: 25563114
DIČ: CZ25563114
OR KS Brno, odd. C, vl. 33848

SOFI stav, s.r.o.
Rudíkov 85, 675 05
tel. 568 846 341
fax: 568 846 343
info@sofistav.cz
www.sofistav.cz

Zpracováno programem **BUILDpower, © RTS, a.s.**